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WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowqg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedqgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
tfechniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$é uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqgdku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
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urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzqgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajlmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizaciji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpodredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowq.

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierédw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczonqg do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznoséci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowanq przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonanych robét w formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaaokceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocenqg jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjqg projektowqg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonanych robodt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcqg

autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji tfechniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreSlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwieh (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole
jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$E czynnosci
obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne

uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspdinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
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Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania
przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwienn publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzqdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania redlizacji robdt i administrowania umowqg w  zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektoweji dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu  punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiqg zatqgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate] dokumentacii.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw Ilub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq i ST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjqg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiqgzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywalé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
fransporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlinych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosdnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, witgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiadjgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badah terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potfrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$E
i wtasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajdw materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkrethego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w ferminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma bycé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska
i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
e Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktdéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3. projekt organizacji budowy,

10



Nazwa  inwestycji:  REMONT  ELEWACJI, KONSTRUKCJI | POSZIYCIA DACHU ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. H. SIENKIEWICZA W GNIEZNIE

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostanaq, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemen-
téw robét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektoweji w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robdt bedqg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb  wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjq projektowaq, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jokos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzenh do magazynowania i zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzagj i czestotliwoie, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
Z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania préobek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miegjscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$c materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykazq, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspekfor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjq projektowq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostanqg przez Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.

U. 99/98)..

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

. aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedqg odrzucone.

W

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Lapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora hadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnose rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami tfrzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie
z dokumentacijq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot | materiatéow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce ufrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie frwania robdt.
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7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalenh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw  zawierajgcych  komplet  wynikdw  badan laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jokosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowqg i ST
z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
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oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczqg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. receptyiustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniagjgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr
ostateczny robdét(koncowy) robdt”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STiw dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedqg obejmowad:

robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i fransportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
e Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czehstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

e Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

o Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn.zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreélenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagciji
dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 1I, lll, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrkg
elementéw :

- demontaz rynien i rur spustowych;

- demontaz obrébek blacharskich tj. opierzen gzymsdéw, belwederu, innych
przeznaczonych do wymiany;

- demontaz pokrycia dachu;

- demontaz oéwietlenia;

- demontaz lub wkucie wszystkich elementdéw zamontowanych na murze, np. przewody
oraz oprawy instalacji elekirycznej;

- demontaz wszelkich nieuzywanych elementéw metalowych, np.

- demontaz krat okiennych przeznaczonych do demontazu lub wymiany;

- demontaz metalowych balustrad przy zejsciach do piwnicy;

- skucie tynkéw na elewacjach;

1.4 Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatdw wymagane stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.
Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest fo wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegoétowe dotyczqce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu  pierwotnego  uzytkowanych odcinkdw drég na  koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- wytqgczy¢ i odtgczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,
- wytgczy¢ i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,
- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbidrce.

Przy rozlegtych rozbidérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegal przepisdw
BHP i wykonac stosowne zabezpieczenia

Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Ziemie z watdw nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze¢ bedqg do Wykonawcy, ktory powyzszy
materiat moze odsprzedacd.

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U.
Nr. 47 poz. 401 z pbdz. zm.) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na materiaty wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek
dostarczy¢ Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacii.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest Tm3, Tm2, m, 1 lub kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Rozporzgdzenia
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z pbz. zm.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.05 TYNKI RENOWACYJNE
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1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét tynkarskich w czesci podziemnej murdw.

1.1.2. Zakres rob 6t

Prace obejmujqg w strefie elewacyjne;j:

- Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy

- Usuniecie, obluzowanych i rozwarstwionych czesci cegiet - naprawa powierzchni muréw
przez skucie wierzchniej warstwy i warstw nowych cegiet z powigzaniem zaprawqg na bazie
wapna frasowego i konfekcjonowanych kruszyw -przyjeto 5% powierzchni

- Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murdw z cegty zabytkowej - mury gtadkie

- Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej z przygotowaniem zaprawy na
bazie wapna trasowego i konfekcjonowanych kruszyw

- Tynk frasowo-wapienny

1.2 Materiaty

Partia cokotu:

Sciany wykonane z cegty petnej na zaprawie wapiennej, pokryte tynkiem wapienno-piaskowym w
kolorze naturalnym, oraz wtérnymi tynkami zacieranymi z masy cementowej a takze warstwg tynku
cementowo-wapiennego, barwionego w masie na kolor KEIM 9036 lub KEIM 9037 wg. Palety KEIM
Exclusiv. Przewiduje sie catkowite usuniecie tynkéw elewacyjnych, wraz z wtdérnymi uzupetnieniami
zaprawg cementowq.

Po odkryciu muru z naruszonym wgtkiem ceglanym nalezy ubytki w spoinach wypetni¢ zaprawg
wapienno-tfrasowq na bazie wapna trasowego. Na podstawie doktadnego przeglgdu i oceny stanu
muru nalezy usung¢ najbardziej zdestruowane cegty i w ich miejsce wstawi¢ nowe, stosujgc petne
cegty ceramiczne o paramefrach takich jak istniejgce, murowane na zaprawe murarskg trasowo-
wapienng np. TKM  firmy TUBAG, lub réwnowazing. Przed natozeniem nowego tynku mur
zagruntowad.

W miejscach tynku odkutego pozostatosci tynkdw i murdw zasolonych nalezy ustabilizowad
odpowiednim preparatem np. AntiSulfat (BAUMIT) lub réwnowaznym. Nastepnie powierzchnie
opracowywang zdezynfekowa¢ w miejscach zainfekowanych $rodkiem odkazajgcym np.
SanierLdsung (BAUMIT) lub rownowaznym. Na odstonietych fragmentach $cian kolejne warstwy
tynkéw zwigzac¢ z podtozem warstwg obrzutki lub réwnowazng. Podktadowq warstwe tynkdw
wykona¢ za pomocg gruboziarnistego tynku renowacyjnego WTA — SP 64 G (BAUMIT) lub
réwnowaznego. Warstwe wykonczeniowq, scalajgcg wykonad za pomocg drobnoziarnistego tynku
renowacyjnego WTA — SP 64 P (BAUMIT) lub réwnowaznego.

Scalenie kolorystyczne partii cokotowych nalezy wykona¢ za pomocqg farb silikatowych np.
SilikatColor (BAUMIT). Proponuje sie kolor E 122 wg. palety KEIM Natursteim. Natomiast akcenty
kolorystyczne wykonywac w kolorze 0562 wg. palety BAUMIT.

Sciany, tynki zewnetrzne

Powierzchnie $cian elewacji zmy¢ cieptg wodg pod cisnieniem oraz zdezynfekowadé miejsca, gdzie
tynk pokryty byt mchamii glonami np. preparatem SanierLdsung (BAUMIT) lub analogicznym.
Gotowq powierzchnie pokry¢ podktadowq warstwg tynku wapiennego np. KR 39 (BAUMIT) bul MC
55 W (BAUMIT). Warstwe lica wykonac tynkiem wapiennym RK 70 N (BAUMIT) zacieranym na gtadko.
Alternatywnie do w/w technologii, tynki mozna wykona¢ z wykorzystaniem tynku LL 66 i preparatdw
firmy BAUMIT.

Wykonczeniowg warstwe wykona¢ w farbach silikatowych np. SilikatColor (BAUMIT) lub. Kolor
elewaciji proponuje sie E122 wg. Palety KEIM Natursteim, natomiast akcenty kolorystyczne 0562 wg.
palety firmy Baumit. Lub réwnowazne do wyzej wymienionych. Ostateczny kolor ustali¢
bezposrednio na obiekcie, po wykonaniu préb na miejscu i akceptacji przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkdw.

5.5 Detal architektoniczny

Oczyszczony detal poddac¢ dezynfekcji mikrobiologicznej preparatem SanierLésung (BAUMIT) lub
analogicznym, a nastepnie zaimpregnowac preparatem posiadajgcym witasciwosci gruntujgcq
wzmachiajgce np. PutzFestiger (BAUMIT) lub réwnowaznym. Detal zdestruowany nalezy uzupetnic
przy uzyciu zaprawy mineralnej i przywrdci¢ oryginalne linie detalu za pomocq szpachli
wykonczeniowej. Wieksze ubytki detalu uzupetni¢ za pomocq gruboziarnistej zaprawy np. FG 88
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(BAUMIT) jako rdzen uzupetnianego detalu. Wszelkie scalenia i wykonczenia powierzchni wykonac
drobnoziarnistq zaprawg np. FG 89 (BAUMIT)

Ubytki w elementach profilowanych wykonaé nalezy metodq profili ciggnionych przy pomocy
precyzyjnie odwzorowanego profilu od oryginatu.

Dla wykonczenia kolorystycznego proponuje sie kolor E122 wg. Palety kolorow KEIM Natursteim z
akcentami w kolorze 0562 wg. palety BAUMIT lub rownowazne, wykonane za pomocqg farb
silikatowych np. SilikatColor (BAUMIT) lub analogicznych.

1.3 Sprzet
Ogdline wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkdw: mtotki, przecinaki,
mtoty udarowe pneumatyczne lub elekiryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni:
szczotki, szczotki druciane,

- urzgdzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach mieszarka z

pojedynczym

- mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem,

pojemniki na

- zaprawe,

- do naktadania preparatdéw gruntujgcych - niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka,

pedzel,

- do naktadania drobnoziamistych zapraw uszczelniajgcych (szZlamoéw uszczelniojacych) -

szczotka do

- naktadania szZiaméw, tawkowiec ewentualnie naktadac maszynowo agregatami do tynkdow
drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10),

- do naktadania i zacierania zapraw tynkarskich - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska,

paca, paca

- gabkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowac
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarkg Rotoquirl,
Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarkq,

1.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi

Materiaty przewidziane w dokumentacji do wykonania robdt sg konfekcjonowane i dostarczane
w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe
opakowania mogqg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
fransportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozciehczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowac w
zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzad termin waznosci produktu. Wode, (jezeli nie istnieje
mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozic w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktdérych wczesdniej przetrzymywano inne ptyny lub
substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wodly.

1.5 Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza

Usungc¢ stary tynk z catej powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenia, tgcznie z pasem co
najmniej 80cm powyze] granicy zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowad uszkodzone spoiny do
gtebokosci 2cm. Usung¢ zanieczyszczenia z powierzchni scian, w tym stare powtoki malarskie oraz
osypujgce sie czqgstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowacé duzych ilosci wodly,
zaleca sie stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mnigjszych
powierzchni nalezy przecierac $ciany szczotkami drucianymi.

Obrzutka
Na oczyszczonej powierzchni wykonac obrzutke , materiat przygotowac wedtug instrukcji
dostawcy.
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Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzucac wymieszang obrzutke cienkg warstwg.
Zaprawa powinna pokrywacé catg
powierzchnie. Zuzycie: ok. 6 kg/m?2

Tynk renowacyiny lub podktadowy

Wykonac¢ tynk uszczelniajgcy w warstwie o grubosci co najmniej 25mm , materiat przygotowac
wedtug instrukcji dostawcy. Swiezo natozonqg zaprawe tynkarskg Scigga sie w jedng strone
zwilzong tatg zgbkowang a w drugg tatg aluminiowq, pozostawiajgc szorstkg powierzchnie. Po
zmatowieniu powierzchni, mozna jg ostroznie wykohczy¢ pacg pokrytqg miekkg ggbka, po dalszym
stwardnieniu wykanhcza sie ostatecznie powierzchnie tq samag pacg. Jezeli wymagane jest uzyskanie
bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajgcym stwardnieniu przeciera sie
powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, najwczesniej po 3 dniach mozna naktadad tynk
drobnoziarnisty (nie dotyczy)

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie
wolno ich mocowaé na materiaty gipsowe i nie wolno pozostawiac ich w tynku. Usuwa sie je, gdy
tynk stezeje a Slady zaciera sie odpowiedniq zaprawq tynkarskg.

Szpachlowanie tynkiem wykonczeniowym

Szpachlowanie wykonuje sie, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej
faktury, materiat przygotowad wedtug instrukcji dostawcy. Podtoze musi by¢ wystarczajgco mocne
i czyste. Przed naktadaniem materiatu typu Fein na stwardniaty tynk renowacyjny lub podktadowy
jego powierzchnie wodqg z dodatkiem S$rodkdw powierzchniowo czynnych. W momencie
naktadania, podtoze powinno by¢é matowo wilgotne. Po przygotowaniu podtoza, wymieszang
zZaprawe rozcigga sie recznie za pomocg taty zgbkowanej lub pacy stalowej i wygtadza. Grubosé
pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 -5mm. Po 30 - 60 minutach zaprawe mozna filcowad.
Pracowad $wieze na $wieze - unikajgc pozostawiania sladdw tgczenia.

1.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywad zgodnie
Z projektem, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem

technicznym wedtug wymaganh Prawa budowlanego

System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunkdw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie

tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikaciji poszczegdlnych materiatéw, ale
réwniez odpowiednich odstepdw

czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od
panujgcej temperatury, wilgotnosci,

sposobu wentylaciji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spetnione

zostaty nastepujgce warunki:

- Wykonawca powinien posiadac¢ odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca powinien posiadac przyrzgdy umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych

prac:

a) ftermometry powierzchniowe,

b) termometry do pomiaru temperatury powietrza,

c) przyrzgdy do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajgcego,
d) przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

- Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W
razie jakichkolwiek wagtpliwosci dotyczgcych jako$ci materiatu nalezy przeprowadzi¢
niezbedne badania.

- W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapdéw
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjq i opracowanym harmonogramem.

- Wykonawca powinien prowadz¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkdw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
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Kopia tej dokumentacii powinna by¢ czescig dokumentacii powykonawczej.

1.6.1. Przygotowanie podtoza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest wystarczajgco
mocne, nosne i pozbawione sktadnikdéw dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lulb miekkich i
czy zostato przygotowane zgodnie z punktem 5.1

1.6.2. Wykonanie robét
Kontrole wykonania powinno wykonywaé sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz
bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania —
jednorodno$¢ grubosci warstwy, rzeczywistq grubosé warstwy, petne pokrycie powierzchni.
Badania tynkdw, w tym takze tynkdw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposdb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod kgtem nastepujgcych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq i zmianami w dokumentacii powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych wyrobdw,

- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

- przyczepnosc tynkdw do podtoza,

- grubosci warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,

- wyglgd zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedszi tynku,

- przestrzeganie wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdinymi

warstwami,

- wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

1.7 Obmiar robét
Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8 Odbidr robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.8.1. Odbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wtasciwych robdt.
JeZte Q(;Ibic')r podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze
oczyscic.

1.8.2. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijq projektowq, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

1.8.3. Odbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kagty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq. Zaleca sie aby tynki renowacyjne wykonywac jako tynki
kategorii lll. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogq by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogq byc
wieksze niz 2mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu do 3,5m wysokosci.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1
mb i ogdtem nie wiecej niz 6mm na cate] powierzchni sciany. Odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kgta w dokumentacii projektowej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na Tmb.
Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okredli innych dopuszczalnych
odchytek. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkdw, plesniitp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkdw.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

1.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
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1.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-85/B-04500

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-920/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szZlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze WTWIOR -
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB Instrukcja WTA-2-2-91

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.06 STOLARKA | SLUSARKA

KOD CPV 45410000-4
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robdt polegajgcych na montazu elementdédw stolarsko-
Slusarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz stolarki i §lusarski obiektu, ktéra obejmuje okna i drzwi wg projektu

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
konstrukcja aluminiowa nosna - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcii stuzgca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przekgtnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,
ztgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikdw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztqcza,
ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dtugosci,
stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdéw ptytowych.
Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocq przesuwu

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny miec aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
technicznqg lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy §lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiardw pobranych z
natury wykohczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2 Rodzaje materiatow

STOLARKA OKIENNA

o Okna drewniane

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowq, drewniang. Okna drewniane, otwieralne,
zaprojektowane na wzér istniejgcych. Kolor ramy- machon 7 wedtug palety Sadolin, bejcowane
dwukrotnie. Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax= 1,1 [W/(m2*K)]. Szyby zespolone, szpros
wiedenski z ramkg aluminiowqg wewnaqtrz pakietu szybkowego, ramka dzieli szybe zgodnie z
podziatem.
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Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi  powtokami
antykorozyjnymi . Kazdy wyrdb stolarki budowlane] powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, tgczqce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Klamka okienna odlewana na
wzor.

STOLARKA DRZIWIOWA

o Drzwi przeznaczone do konserwaciji

Wyznaczone drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne nalezy poddac konserwacii.

Skrzydta drzwiowe nalezy oczysci¢ z przemalowah metodqg opalania farby, az do
catkowitego odkrycia drewna. Dopuszcza sie usuniecie fragmentow przemalowan metodg
mechaniczng za pomocgq sredniogrubego papieru $ciernego.

Nalezy zdemontowac wszystkie wtdrne listwy i dekoracje a takze klamke wraz z szyldem.

Z drewna tego samego gatunku i o tej samej klasie co oryginalne nalezy odtworzy¢ wg.
detalu listwy szprosdw wewnetrznych, zachowujgc proporcje i dtugosci dopasowane do skrzydta
drzwiowego, mierzone bezposrednio przed wykonaniem. Mniejsze ubytki nalezy uzupetni¢c metodqg
flekowania z drewna debowego o tej samej klasie. Pekniecia i rysy na powierzchni nalezy
wyprawi¢ masg szpachlowg na bazie trocin. Powierzchnie opracowywang nalezy przeszliifowadé
dla uzyskania jednolitej ptaszczyzny a nastepnie odkurzy¢. Na oczyszczona powierzchnie nanie$é
preparat podktadowy o wtasciwosciach izolujgcych i zabezpieczajgcych drewno przed
czynnikami Srodowiska, a nastepnie wtasciwg warstwe kolorystyczng z bejcy zabezpieczajgcej,
laserunkowej w kolorze machon 7 wg. palety kolorystycznej firmy Sadolin.

Naswietle nad drzwiami D3 nalezy wymieni¢ na nowe zaprojektowane na wzdr naswietla
nad drzwiami D2 i dostosowane wielkoscig do otworu istniejgcego.

Okucia nalezy zdemontowaé, oczysci¢ z przemalowan i ognisk rdzy. Ewentualne ubytki
uzupetni¢. Catos¢ zmatowi¢ papierem sciernym dla zwiekszenia przyczepnosci nowych warstw,
nastepnie nanies¢ powtoke Srodka podktadowego o wtasciwosciach antykorozyjnych oraz
wtasciwg warstwe farby w kolorze grafitowym o wykohczeniu "mtotkowanym”.

Oscieza drzwiowe nalezy oczysci¢ z przemalowan i zabrudzen, uzupetni¢ ubytki przez
flekowanie lub kotem na bazie trocin a nastepnie nanie$¢ warstwy zabezpieczajgce analogicznie
do skrzydet drzwiowych.

2.3 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

2.4 Sprzet do wykonywania i montazu slusarki

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowadé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

3 TRANSPORT

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 4

3.2 Transport materiatéw

e Transport materiatow odbywa sie w sposdéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i fransport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

e Kazda partia wyrobdw powinna zawierac¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg.

e Elementy do fransportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e Elementy mogq by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

o Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem :
- §rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,
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— farb i lakierow oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
— kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

3.3 Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

e Elementy Slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcey je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

e Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

e Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
— date produkciji i nr partii,

— wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

e Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
Zniszczeniem powtok.

e Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statq gotowosé uzycia ich do montazu.

e Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pdtotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeh powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementdw $lusarskich.

4.2 Przygotowanie podioza

Doktadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukciji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robdt:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjqg projektowq,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

4.3 Montaz stolarki i Slusarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwigce osadzone w osciezach:
— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sqg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,
- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekgtnejdo 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu.
Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajgce
stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokose.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oécieznicq materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa sie w
o$cieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyrdwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu
maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

5.2 Kontrola jakosci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wymiardw,
— joko$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.
W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wymiardw
- stan i wyglgd elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
- wymagania estetyczne, stan i wyglgd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosé z
dokumentacjq techniczng.
7 dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokodt.

6 OBMIAR ROBOT

6.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sg:
- [m?] - montowanych skrzydet drzwiowych zewnetrznych,
— [m?2] - montowanych okien PCV,
— [m] = montowanych podokiennikdw,
Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z montazem elementdw wind
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegajq:
— jaoko$¢ dostarczonej stolarki i $lusarki
— poprawnos$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami ST i PB

7.2 Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugose i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice
otwordw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatdw,

— zabezpieczenie wyrobdw przed korozjg.

7.3 Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST i PB

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogodlne” pkt 9

8.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] oscieznic drzwiowych obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzii sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz o$cieznic drewnianych wewnetrznych zwyktych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] stolarki i $lusarki drzwiowej drewnianej
obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedszi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz drzwi drewnianych ptytowych,

— montaz drzwi drewnianych ptytowych z kratkq,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatéw,



Nazwa  inwestycji:  REMONT  ELEWACJI,  KONSTRUKCJI | POSZIYCIA DACHU ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. H. SIENKIEWICZA W GNIEZNIE

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] stolarki i Slusarki aluminiowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedszi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz okien aluminiowych,

— montaz witryn aluminiowych,

— montaz drzwi aluminiowych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— Usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa montazu 1 metfra kwadratowego [m?] szkta profilowanego wraz z konstrukcjq
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz szkta profilowanego wraz z konstrukcjq,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] parapetdédw obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz parapetdw zewnetrznych,

— montaz parapetdédw wewnetrznych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] urzgdzen statych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz konstrukciji stalowych z tablicg do koszykdwki i obreczq z siatki,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B24000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos$é
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$e¢ akustyczna elementdéw
budowlanych. Wymagania

PN-B-21000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.07 Obrdobki blacharskie

KOD CPV 45261000-4
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich z blachy cynkowo
tytanowey:

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob 6t objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie wykonania
obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce ( $wiadectwo dopuszczenia, aprobata
techniczna )

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

2.2. Blacha cynk tytan, wlasciwosci materiatu

- Grubos¢ stosowana na obrdbki blacharskie — min. 0,7mm

-Punkt topnienia: 418 °C

-Gestos¢ (ciezar wtasciwy): 7.2 g/cm3

-Granica rekrystalizacji: > 300 °C

-Wspdtczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K

-Wspdtczynnik rozszerzalnosci w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K

-Elastyczno$¢ = 80,0000 N/mm?

- Zaleca sie stosowanie materiatu z niewielkqg iloscig miedzi

-Niemagnetyczny

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdinych".

Do wykonywania obrébek blacharskich uzywamy nastepujgcych narzedzi: nozyce do blachy
reczne lub mechaniczne, kantownica reczna lub mechaniczna, lutownica, mtotek dekarski,
miara, wiertarka elektryczna, cangi, kowadta.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujq niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".
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Transport materiatéw, blachy moze odbywad sie dowolnym érodkiem transportu. Przy przewozie i
sktadowaniu kregi blachy umieszcza sie stojgco. Blacha musi by¢ zabezpieczona prze
przemieszczaniem sie i zabrudzeniem. Blacha nie moze stykac sie z gipsem, cementem, kwasami
itp. Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petna dokumentacje
dotyczgca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonywania robét

Ogdlne warunki wykonywania robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych".

W pokryciach dachowych wystepujg elementy wymagajgce stosowania specjalnych rozwigzan
umozliwiajgcych normalne funkcjonowanie dachu i stanowigcych zabezpieczenie dachu i
budynku

przed opadami. Do najwazniejszych zabezpieczen naleza:

- pokrycia okapdw i gzymsdw

- krycie koszéw

- obrébki komindw

- obrébki rur wystajgcych ponad dach

- obrébki wtazdéw dachowych

- krycie muréw ogniowych i szczytowych

- zabezpieczenie wietrzykdw dachowych

- dylatacje

5.2 Wykonywanie obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Wymagania ogdle dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen; roboty
blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C,
a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno
wykonywac na oblodzonych podtozach blachy nie nalezy uktadac bezposrednio na podtozach z
betonu (stosowac izolacje np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z
gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwiqgzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw
zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy< na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito naciecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blachy.

Kazde zabezpieczenie jest zakohczone zebem okapowym ( kapinosem ). Sposoby polaczenia
zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak
powinny one zapewniac szczelno$¢ pokrycia. Bardzo wazne jest rowniez prawidtowe
umocowanie obrdbek do murdw zwyktych i bez spoinowych. Pod blacha powinna by¢ utozona
warstwa papy izolacyjnej w celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. Mury attyk powinny by¢
z wierzchu pokryte pasem blachy tqgczonej na rgbki lezgce, przy czym mury posrednie {w srodku
budynku) kryje sie blacha ze spadkami na obie strony, szczytowe za$ na jedna strone.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacii.

Pokrycia z blachy cynk —tytan

W przypadku blachy cynk —tytan/miedzianej, przewidzianej do uktadania na podtozu ciggtym,
elementy wykonane zgodnie z norma, PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy, rulondw i
rulondw cietych mogq by¢ odcinane, tgczone na rgbek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w
okreslonych granicach wtasciwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach
materiatowych.
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Wymagania dotyczgce materiatdéw sq okreslone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubos¢ wyrobdw (blacha cynk- tytan/miedzianej} do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu wynosi 0,7 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziela sie na dwie kategorie:

- tgczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

- tgczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

5.3 Montaz rynien i rur spustowych

Aby system rynnowy funkcjonowat prawidtowo, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

1. Wazne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokosci w stosunku do potaci dachu.
Rynny nie powinny wystawac poza ptaszczyzne, ktéra stanowi przedtuzenie dachu; w przeciwnym
wypadku bedg one stanowic jedyne oparcie dla zalegajgcego na dachu $niegu.

2. Jezeli zdarzy sie, iz rynny nie mogg by¢ zainstalowane wedtug powyzszych wytycznych, nalezy
koniecznie stosowac ptotki przeciwsniegowe. Ptotki powinny by¢é mocowane réwniez wszedzie
tam, gdzie pola¢ dachu ma wystawe potudniowa, a na dachu potozona jest blacha lub inne
Sliskie pokrycie. Na terenach o obfitych opadach $niegu zaleca sie stosowanie ptotkéw
przeciwsniegowych bez wzgledu na pokrycie i wystawe dachu.

3. Rynny powinny wystawaé poza zakohczenie potaci dachowej mniej wiecej potowa swej
szerokosci w taki sposdb, aby sptywajgca woda zawsze trafiata do rynny.

4, Wszystkie rodzaje uchwytdéw do rynien nalezy montowaé w odstepach maksymalnie co 70cm
od siebie. W rejonach o obfitych opadach $niegu zaleca sie montowac uchwyty co 50 cm.

5. W przypadku montazu systemu rynnowego na duzych obiektach nalezy zwréci¢ uwage na
zapewnienie kontrolowanego wydtuzania sie rynien. W odstepach 12 m dtugosci odcinka rynny
nalez wykonywac tzw. punkty state. W tym celu uchwyty rynny montuje sie po obu stronach
ztgczki tak, aby w tym miejscu nie miata ona mozliwosci ruchu. Pozostate uchwyty montuje sie z
zachowaniem ustalonego odstepu.

6. Nalezy zwréci¢ szczegdlina uwage na wtasciwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien
podczas uktadania papy termozgrzewalnej z uzyciem palnika.

7. Montaz systemu rynnowego moze by¢ prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 50
C.

8. Do montazu nalezy uzywacd tylko elementdw systemu rynnowego odpowiednio oznakowanych
przez producenta.

9. Podczas montazu nalezy korzystaé z instrukcji montazu zawartej w katalogu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdélne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

6.2 Opis badan

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét obrébek blacharskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan
wedtug

specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocqg ogledzin zewnetrznych,
-sprawdzenie materiatéw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosciiinnych
dokumentow

stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami producenta,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i grubosci blachy.

6.3 Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Dokona¢ sprawdzenia:

-ciggtosci i szczelnosci obrébek blacharskich

-sprawdzi¢ skuteczno$¢ zamocowania blachy do podtoza

-sprawdzi¢ czy podczas prac nie zostata i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy
-sprawdzi¢ z dokumentacja wymiardw i spadkdw obrdbek
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-sprawdzenie ilosci zuzytych materiatdw w odniesieniu do instrukciji producenta

—sprawdzenie prawidtowosci i wytrzymatosci zamontowanego wtazu

-sprawdzenie szczelnosci, pokrycie musi zapewniac szczelnos¢, niedopuszczalne sq jakiekolwiek
przecieki

Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z blach/ powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4,3.2.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakohczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i kohcowa, dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
tfechnicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy rozwiniecia powierzchni wykonywanych obrébek
blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymaganiach ogdinych'.

8.2 Zgodnosé robét z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru. Odbidr powinien byc przeprowadzony w nastepujgcych fazach
robét:

po dostarczeniu na budowe materiatdw:

-wymagana jako$¢ materiatéw powinna by potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami ( atesty, aprobaty itp.)

-odbiér materiatdw powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacja projektowa.

po przygotowaniu podtoza:

-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementdw przez izolacje.

po wykonaniu obrébek blacharskich:

- sprawdzenie potgczen i prawidtowosci ich wykonania

- sprawdzenia wykonania: estetycznosci, braku uszkodzen blachy, zabrudzenia itp.

8.3 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.3,1 Dokumentacja

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
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projektowa i specyfikacja techniczna

- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét

Zakres rob 6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4 Odbidr kohcowy

Odbidr konhcowy nastepuje po stwierdzeniu spetnienia warunkdw zawartych w punkcie 6. Do
odbioru robét wykonawca przedstawia

- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy Nadzoru o wykonaniu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogédlne ustalenia dotyczqce ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni

pokrycia, montazu elementdw prefabrykowanych, obrébek blacharskich.
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