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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRACE BUDOWLANE

1.1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1.
1

wycena indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej rejestrującej stan przed rozpoczę-
ciem prac

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie elementów mogących ulec odspojeniu w trakcie prac remonto-
wych

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

2.39*1.45 m2 3.466
0.81*0.96 m2 0.778
0.79*0.83*2 m2 1.311
1.04*2.30 m2 2.392
1.87*1.47 m2 2.749
0.99*1.41 m2 1.396
1.05*1.40 m2 1.470
1.09*0.86*2 m2 1.875
1.20*0.77*5 m2 4.620

RAZEM 20.057
4

d.1.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

poz.14+poz.28 m2 27.526
RAZEM 27.526

5
d.1.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

0.95*8*2 m 15.200
2.20*1*2 m 4.400
3.70*8*2 m 59.200

RAZEM 78.800
6

d.1.
1

KNR 4-04
0804-05

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie V kondygnacji -
balustrada belwederu

m

3.54*2+4.64*2 m 16.360
RAZEM 16.360

7
d.1.

1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi m3

[poz.3+poz.4]*0.05+poz.5*0.50*0.05+poz.6*0.01 m3 4.513
RAZEM 4.513

8
d.1.

1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

cokół 2.10*136.69 m2 287.049
A  (suma częściowa) ---------------

m2 287.049
ponad coko-
łem

[10.27-2.10]*130.10 m2 1062.917

3.79*2.42*2+4.34*2+1.06*2.15*2+6.65*2 m2 44.882
3.88*2+1.06*2.15*2+17.70+3.92*2+27.12+9.26 m2 74.238
B  (suma częściowa) ---------------

m2 1182.037
RAZEM 1469.086

9
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

poz.7+[poz.8]*0.01 m3 19.204
RAZEM 19.204

10
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki m3

poz.9 m3 19.204
RAZEM 19.204

11
d.1.

1

WKNR
W202-09-23-
01-00

Osłony okien folia polietylenowa m2

poz.14 m2 20.930
1.03*2.30*5 m2 11.845
0.50*2 m2 1.000
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0.79*0.83*4 m2 2.623
1.40*2.30*47 m2 151.340
1.04*0.94 m2 0.978
1.35*2.25 m2 3.038
1.07*1.40*3 m2 4.494
1.09*0.86*3 m2 2.812
1.20*0.78*5 m2 4.680
1.20*1.16 m2 1.392
1.09*1.52*9 m2 14.911
0.95*0.92*3 m2 2.622
0.78 m2 0.780

RAZEM 223.445
12

d.1.
1

WKNR
W202-09-23-
01-00 analo-
gia

Osłony drzwi folia polietylenowa m2

poz.68/2 m2 14.525
1.05*2.31 m2 2.426

RAZEM 16.951
13

d.1.
1

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

130.10*16.00 m2 2081.600
RAZEM 2081.600

1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
14

d.1.
2

NNRNKB
202 1025-04
analogia

(z.IV) Okna drewniane o pow.ponad 1.5 m2 m2

0.95*2.30*8 m2 17.480
2.30*1.50*1 m2 3.450

RAZEM 20.930
15

d.1.
2

KNR 2-02
1015-06
analogia

Dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia drzwi zewnętrznych drewnia-
nych z doświetlem

m2

2.30*1.05 m2 2.415
RAZEM 2.415

16
d.1.

2

KNR 2-02
0129-01

Parapety wewnętrzne z PCV w kolorze białym m

poz.5/2 m 39.400
RAZEM 39.400

1.3 Elewacja - cokół
17

d.1.
3

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie prepara-
tem

m2

poz.8A m2 287.049
RAZEM 287.049

18
d.1.

3

TZKNBK -
107

Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 1 cegła w jed.miejscu - założono 5 miejsc

msc

5 msc 5.000
RAZEM 5.000

19
d.1.

3

TZKNBK -
108

Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu - założono 6 miejsc

msc

6 msc 6.000
RAZEM 6.000

20
d.1.

3

TZKNBK -
109

Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu - założono 6 miejsc

msc

6 msc 6.000
RAZEM 6.000

21
d.1.

3

TZKNBK IV -
92
analogia

Naprawa pęknieć w murach poprzez poszerzenie i pogłębienie rys o szer. do
1cm z zagruntowaniem i uzupełnieniem zaprawą wraz z wklejeniem pręta ze
stali nierdzewnej - założono 15 m

m

15.00 m 15.000
RAZEM 15.000

22
d.1.

3

KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna m2

poz.17 m2 287.049
RAZEM 287.049

23
d.1.

3

KNR 4-01
0621-05

Pokrycie muru preparatem biobójczym m2

poz.17 m2 287.049
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RAZEM 287.049

24
d.1.

3

TZKNBK VIII
02-24
analogia

Podkladowy tynk renowacyjny gruboziarnisty na ścianach płaskich m2

poz.23 m2 287.049
RAZEM 287.049

25
d.1.

3

TZKNBK VIII
06-23

Szpachlowanie elewacji tynkiem drobnoziarnistym m2

poz.24 m2 287.049
RAZEM 287.049

26
d.1.

3

TZKNBK VIII
02-26
analogia

Tynk zewnętrzny nawierzchniowy na ścianach płaskich m2

poz.24 m2 287.049
RAZEM 287.049

27
d.1.

3

TZKNBK XV
0106-01

Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą m2

poz.26 m2 287.049
RAZEM 287.049

1.4 Elewacja - ponad cokołem
28

d.1.
4

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie przy wymienia-
nych oknach

m2

0.97*0.85*8 m2 6.596
RAZEM 6.596

29
d.1.

4

TZKNBK IV -
92
analogia

Naprawa pęknieć w murach poprzez poszerzenie i pogłębienie rys o szer. do
1cm z zagruntowaniem i uzupełnieniem zaprawą wraz z wklejeniem pręta ze
stali nierdzewnej - założono 90,0 m

m

90.0 m 90.000
RAZEM 90.000

30
d.1.

4

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie prepara-
tem

m2

poz.8B m2 1182.037
RAZEM 1182.037

31
d.1.

4

TZKNBK -
107

Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 1 cegła w jed.miejscu - założono 21 miejsc

msc

21 msc 21.000
RAZEM 21.000

32
d.1.

4

TZKNBK -
108

Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu - założono 25 miejsc

msc

25 msc 25.000
RAZEM 25.000

33
d.1.

4

TZKNBK -
109

Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu - założono 28 miejsc

msc

28 msc 28.000
RAZEM 28.000

34
d.1.

4

KNR 4-01
0621-05

Pokrycie muru preparatem biobójczym m2

poz.30 m2 1182.037
RAZEM 1182.037

35
d.1.

4

TZKNBK IV -
63
analogia

Uzupełnienie powierzchniowych ubytków w cegle za pomocą gotowej zaprawy
mineralnej - założono 2% powierzchni

m2

poz.37*2% m2 23.641
RAZEM 23.641

36
d.1.

4

KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna m2

poz.34 m2 1182.037
RAZEM 1182.037

37
d.1.

4

TZKNC 2 a Wykonanie impregancji wzmacniającej strukturę ścian preparatem krzemioor-
ganicznymi

m2

poz.30 m2 1182.037
RAZEM 1182.037

38
d.1.

4

TZKNBK VIII
02-24
analogia

Podkladowy tynk renowacyjny wapienny na ścianach płaskich m2
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poz.30 m2 1182.037

RAZEM 1182.037
39

d.1.
4

TZKNBK VIII
06-23

Szpachlowanie elewacji tynkiem drobnoziarnistym m2

poz.38 m2 1182.037
RAZEM 1182.037

40
d.1.

4

TZKNBK VIII
02-26
analogia

Tynk zewnętrzny wapienny nawierzchniowy na ścianach płaskich m2

poz.38 m2 1182.037
RAZEM 1182.037

41
d.1.

4

TZKNBK XV
0106-01

Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą m2

poz.40 m2 1182.037
2.84*2+7.03*2+2.52*2*2+8.68*2+24.66+51.62+3.24+2.06 m2 128.760
 

RAZEM 1310.797
1.5 Elewacje - detal architektoniczny
42

d.1.
5

TZKNC N-K/
VI 3/1-a
analogia

Zdemontowanie najbardziej zdrestuowanych elementów i ich odrestaurowanie dm2

poz.43*100*1% dm2 32.262
RAZEM 32.262

43
d.1.

5
wycena indy-
widualna

Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodą sturmieniowo-ścierną lub metodą
hyrodynamiczną parą wodną z użyciem preparatu

m2

0.50*2.42*4+0.78*2 m2 6.400
25.57-16.85 m2 8.720
50.12-27.12-9.26 m2 13.740
0.78+0.92*0.95*3 m2 3.402

RAZEM 32.262
44

d.1.
5

KNR 4-01
0621-05

Pokrycie detalu preparatem biobójczym m2

poz.43 m2 32.262
RAZEM 32.262

45
d.1.

5

TZKNC 2 a Wykonanie impregancji wzmacniającej strukturę detalu preparatem krzemioor-
ganicznymi

m2

poz.43 m2 32.262
RAZEM 32.262

46
d.1.

5

TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Korekta połączeń i kotwień elementów detalu architektonicznego - założono
2% powierzchni

dm2

poz.43*100*2% dm2 64.524
RAZEM 64.524

47
d.1.

5

TZKNBK VIII
07-30

Uzupełnienie ubytków zaprawą - założono 10% powierzchni m2

poz.43*10% m2 3.226
RAZEM 3.226

48
d.1.

5

TZKNBK VIII
06-23

Szpachlowanie detali i wyrównanie tynkiem drobnoziarnistym m2

poz.43 m2 32.262
RAZEM 32.262

49
d.1.

5

TZKNBK IX
01b6

Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym (szerokość profilu w
rozwinięciu do 25 cm) - zaprawa wapienno-cementowa

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

50
d.1.

5

TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Przytwierdzanie elementów odrestaurowanych dm2

poz.42 dm2 32.262
RAZEM 32.262

51
d.1.

5

TZKNBK XV
0106-01

Malowanie detali dwukrotnie farbą m2

poz.40 m2 1182.037
RAZEM 1182.037

1.6 Elementy drewniane, gzyms główny 
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52

d.1.
6

PKZ  015
0402-3710

Pomalowanie detali drewnianych pierwszy raz m2

114.488 m2 114.488
RAZEM 114.488

53
d.1.

6

PKZ  015
0402-3720

Pomalowanie detali drewnianych drugi raz m2

poz.52 m2 114.488
RAZEM 114.488

54
d.1.

6

PKZ  015
0402-3730

Pomalowanie detali drewnianych trzeci raz m2

poz.53 m2 114.488
RAZEM 114.488

1.7 Obróbki blacharskie oraz ślusarka
55

d.1.
7

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku -
parapety zewnętrzne

m2

poz.5/2*0.50 m2 19.700
RAZEM 19.700

56
d.1.

7

KNR 19-01
1310-13

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych - ze-
gar na elewacji

m2

3.70 m2 3.700
RAZEM 3.700

57
d.1.

7

KNR 19-01
1310-05

Usunięcie starej farby olejnej - zeskrobanie warstw wtórnych i korozji metodą
mechaniczną - zegar na elewacji

m2

poz.56 m2 3.700
RAZEM 3.700

58
d.1.

7

KNR 19-01
1311-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - powierzchni peł-
nych szpachlowanych jednokrotnie - zegar na elewacji

m2

poz.56 m2 3.700
RAZEM 3.700

59
d.1.

7

KNR-W 2-02
1018-06
analogia

Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW - osłona z PCV m2

poz.58 m2 3.700
RAZEM 3.700

60
d.1.

7

Odtworzenie podziału i oznaczenia na tarczy zegara wraz z oczyszczeniem
mechanizmu i uruchomieniem

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

61
d.1.

7

KNR 19-01
1310-13

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych - me-
talowe poręcze, dzwon i latarnie, kraty

m2

1.21*0.40*4 m2 1.936
2.10*0.15*2 m2 0.630
3.14*0.11*0.11*2 m2 0.076
3.14*0.18*0.18*2 m2 0.203
3.14*0.15*0.67*2 m2 0.631
0.40*3.14*0.40*2 m2 1.005
[3.52*3+0.62*2+2.44+1.37*3+0.90*2+0.94*5]*2 m2 49.700

RAZEM 54.181
62

d.1.
7

TZKNBK
XXII 0816-01

Przywrócenie stalowym elementom balustrad właściwą geometrię, naprawić
ewentualne uszkodzenia metodami ślusarskimi - metalowe poręcze, dzwon i
latarnie

m

poz.61 m 54.181
RAZEM 54.181

63
d.1.

7

KNR 19-01
1310-05

Usunięcie starej farby olejnej - zeskrobanie warstw wtórnych i korozji metodą
mechaniczną - metalowe poręcze, dzwon i latarnie

m2

poz.62 m2 54.181
RAZEM 54.181

64
d.1.

7

TZKNBK
XXII 0816-01

Poprawienie mocowania elementów stalowych - metalowe poręcze, dzwon i la-
tarnie

m

poz.63 m 54.181
RAZEM 54.181

65
d.1.

7

KNR 19-01
1311-08

Dwukrotne malowanie farbą elementów metalowych - krat i balustrad z prętów
ozdobnych - metalowe poręcze, dzwon i latarnie

m2

poz.64 m2 54.181
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RAZEM 54.181

66
d.1.

7

TZKNBK XIV
0201-22

Szklenie metalowych zdejmowanych ram okiennych lub drzwiowych o powierz-
chni szyb do 0.1 m2 szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym gr. 2-3 mm z
okitowaniem lub podkitowaniem - latarnie

m2

3.14*0.15*0.67*2 m2 0.631
RAZEM 0.631

1.8 Renowacja drzwi zewn ętrznych
67

d.1.
8

analiza indy-
widualna

Demontaż i ponowny montaż drzwi do renowacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.

8

KNR  401
1211-0400

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0
m2

m2

D1 2.05*2.44*2 m2 10.004
D2 1.86*2.55*2 m2 9.486
D3 1.86*2.57*2 m2 9.560

RAZEM 29.050
69

d.1.
8

PKZ  015
0401-2910

Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych za pomocą ługowania
pierwszy raz

m2

poz.68 m2 29.050
RAZEM 29.050

70
d.1.

8

PKZ  015
0401-2920

Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych za pomocą ługowania
drugi raz

m2

poz.69 m2 29.050
RAZEM 29.050

71
d.1.

8

PKZ  015
0402-3300

Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabez-
pieczenie itp.).

m2

poz.70 m2 29.050
RAZEM 29.050

72
d.1.

8

TZKNBK XX
2402-02

Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod bejcowanie przy wielk.pojedyn.fle-
ków do 5 cm2 - założono 10 sztuk

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

73
d.1.

8

PKZ  015
0402-3400

Impregnacja wzmacniająca drewno m2

poz.71 m2 29.050
RAZEM 29.050

74
d.1.

8

TZKNC N-K/I
t.07-d.03

Zakładanie kitów  trocinowo-klejowych- założono 5% powierzchni drzwi m2

poz.68*5% m2 1.453
RAZEM 1.453

75
d.1.

8

KNR 4-01
0627-01
analogia

Impregnacja grzybobójcza drzwi metodą smarowania preparatami solowymi m2

poz.68 m2 29.050
RAZEM 29.050

76
d.1.

8

TZKNBK XX
3003-02

Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi m2

poz.69 m2 29.050
RAZEM 29.050

77
d.1.

8
kalk. własna

Zdemontowanie elementów wtórnych zniszczonych oraz montaż nowych na
wzór orginalnych

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

78
d.1.

8
kalk. własna

Wymiana wskazanych okuć, klamek wykonanych na wzór istniejących kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

79
d.1.

8
kalk. własna

Montaż nowych listew wskazanych w dokumentacji projektowej m

1.02 m 1.020
RAZEM 1.020
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80

d.1.
8

TZKNC N-K/
XVII t.19-
b.1A

Demontaż i ponowny montaż obiektów płaskich do konserwacji obiekt

12 obiekt 12.000
RAZEM 12.000

81
d.1.

8

TZKNC N-K/
XVII t.02-
a.1A
analogia

Ręczne oczyszczenie powierzchni metalowych (R=2) dm2

poz.82*100 dm2 120.000
RAZEM 120.000

82
d.1.

8

KNR 0-25
0114-02

Czyszczenie elementów metalowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy po-
wierzchni C

m2

12*0.10 m2 1.200
RAZEM 1.200

83
d.1.

8

TZKNC N-K/
XVII t.21-
a.1A

Nanoszenie powłok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie (R=5%) dm2

poz.82*100 dm2 120.000
RAZEM 120.000

84
d.1.

8

TZKNC N-K/
XVII t.22-
a.1A

Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających farba nawierzchnia dm2

poz.83 dm2 120.000
RAZEM 120.000

85
d.1.

8

TZKNBK XIV
0102-14

Wymiana naświetla nad drzwiami na nowe wzorowane na naświetlu nad
drzwiami D2

m2

1.86*0.71 m2 1.321
RAZEM 1.321

86
d.1.

8

Dodatkowe uszczelnienie konserwowanych drzwi dla polepszenia parametrów
przenikania ciepła.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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