KOMIN NA BELWEDERZE

- demontaz konstrukcji stalowej

- przemurowanie szczytu komina

- zdjecie tynkow i potozenie nowych

- odtworzenie geometrii podkonstrukcji pod czape stalowg
- odtworzenie czapy ostaniajacej wlot

PIORUNOCHRONY

wymiana instalacji odgromowej
wg. odrebnego projektu

POKRYCIE DACHU

- istniejgce pokrycie dachu zdemontowac
- uzupetni¢ konstrukcje pod dachéwke
- dach pokry¢ na nowo dachdwka we wzorze karpiowka,
ztobkowang w kolorze ceglanym w ukfadzie koronki
SYGNATURKA

- sygnaturke z dzwonem zdemontowac i oczysci¢ z
przemalowan

- konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie oraz
przed warunkami atmosferycznymi, nastepnie pomalowac
dwukrotnie lakierobejcg na kolor mahon 7 wg. palety Sadolin
lub réwnowaznym

- dzwon oczysci¢ z rdzy i zabrudzen zabezpieczy¢ i uzupetnic¢
ubytki.

- cato$¢ wypionowac i zamontowa¢ ponownie

RYNNY

- na catym obwodzie budynku nalezy wymieni¢ orynnowanie

na rynny tytan-cynk gr. 0,7mm w kolorze naturalnym, w
miejscu spustéw zamontowac kosze spustowe na
ptaskownikach stalowych

OPIERZENIA

- nalezy wimieni¢ opierzenia na gzymsach i detalach na nowe
z blachy miedzianej gr. 0,7mm, w kolorze naturalnym

GZYMSY
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- drewniane gzymsy oczysci¢ z przemalowan

- uzupetni¢ ubytki w strukturze; elementy zdegradowane
nalezy wymien¢ na nowe zgodnie z profilem oryginatu

- powierzchnig gzymsu zabezpieczy¢ preparatami
przeciwgrzybicznymi i izolacyjnymi nastepnie pomalowac
farbami do drewna w kolorze mahon 7 wg palety firmy
Sadolin lub réwnowaznym ostateczng kolorystyke ustali¢ na

etapie wykonastwa z MKZ
TYNK - ETAP Il
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- istniejgcy tynk usung¢ catkowicie; zniszczone cegly nalezy
wymieni¢ na nowe;

- fragmenty odkrytego watku ceglanego nalezy zabzepieczy¢
przed dalszg degradacjg preparatami wigzgcymi oraz
zwigkszajgcymi przyczepnosc

- nowy tynk trasowo-wapienny wykona¢ z zachowaniem
detalu oryginalnego

- elewacje pomalowa¢ farbami w kolorze E 122 wg. palety
KEIM Natursteim lub rownowaznym ostateczng kolorystyke
ustali¢ na etapie wykonastwa z MKZ

LATARNIE - ETAP Il

D1]

A AT 7 o1 o1 oAl o1l |%
_"— e 0

Al Al |l 7

g®9p

b

- istniejgce zdemontowa¢ i poddac¢ konserwaciji, elementy
uszkodzone przywréci¢ do stanu pierwotnego a ubytki
uzupetni¢ w skali 1:1

- wewnetrzng instalacje elektryczng lamp wymieni¢ na nowag

TYNK NA COKOLE - ETAP I
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ELEWACJA POLUDNIOWA

- wtdérne fragmenty uzupetnien z cementu nalezy odku¢

- tynk istniejgcy nalezy usunac¢, a watek ceglany sprawdzic i
ewentualnie wymieni¢ uszkodzone cegty na nowe,
rownowazne z orginalnymi

- powierzchnig oczysci¢ i zabezpieczy¢

- nowy tynk trasowo-wapienny zatarty na gtadko natozy¢ z
zachowaniem detalu oryginalnego

- kolorystyka elewacji E122 wg. palety koloréw KEIM Natursteim
lub réwnowaznym ostateczng kolorystyke ustali¢ na etapie
wykonastwa z MKZ

DRZWI - ETAP Il

OKNA - ETAP I

-demontaz okien luksferowych

-sprawdzenie i naprawa otwordw okiennych, przemurowanie
wysokos$ci okna na mniejsze cegtg petng zgodnie z oryginatem

- montaz nowych okien

- obrébka wewnetrznych i zewnetrznych stron otworéw
okiennych

- drzwi stalowe istniejgce zdemontowaé

- otwor sprawdzi€ i w razie potrzeby wyréwnaé

- zamontowac¢ nowe drzwi drewniane w wykonczeniu
bejcowanym w kolorze mahon 7 wg. palety Sadolin lub
réwnowazny z naswietlami 15x70cm w réwnym rozstawie

- drzwi wyposazy¢ w naswietle nieruchomenad nimi z szybg
min. U=1,3 oraz sitownik do drzwi z samozamykaczem

KRATY OKIENNE - ETAP I

- montaz nowych parapetéw wewnetrznych PCV w kolorze
bialym zewnetrznych z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm w kolorze
naturalnym

kraty do demontazu, w wypadku wystepowania pojedynczych
krat w innym wzorze niz wigkszo$¢, nalezy je usung¢ i
wykona¢ nowe na wzdr (ujednolicenie krat)

LEGENDA
elementy istniejgce
elementy wymieniane
B elementy demontowane
UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
wykonywaé / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz
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