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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 PRACE BUDOWLANE
1.1 Prace rozhiérkowe i przygotowawcze
1 Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej rejestrujgcej stan przed rozpocze- |kpl
d.1.|wycena indy- ciem prac
1|widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Zabezpieczenie elementéw mogacych ulec odspojeniu w trakcie prac remonto- | kpl
d.1.|wycena indy- [wych
1|widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.|0354-08 m2
1
2.39*1.45 m2 3.466
0.81*0.96 m?2 0.778
0.79*0.83*2 m2 1.311
1.04*2.30 m?2 2.392
1.87*1.47 m2 2.749
0.99*1.41 m?2 1.396
1.05*1.40 m2 1.470
1.09*0.86*2 m?2 1.875
1.20*0.77*5 m?2 4.620
RAZEM 20.057
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
poz.14+poz.28 m2 27.526
RAZEM 27.526
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.|0354-11
1
0.95*8*2 m 15.200
2.20%1*2 m 4.400
3.70*8*2 m 59.200
RAZEM 78.800
6/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie V kondygnacji - |m
d.1.|0804-05 balustrada belwederu
1
3.54*2+4.64*2 m 16.360
RAZEM 16.360
7|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
1|analogia
[poz.3+p0z.4]*0.05+p0z.5*0.50*0.05+p0z.6*0.01 m3 4.513
RAZEM 4.513
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1./0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
cokot 2.10*136.69 m2 287.049
A (sumaczesciowa) | e
m2 287.049
ponad coko- |[10.27-2.10]*130.10 m2 1062.917
tem
3.79%2.42*2+4.34*2+1.06*2.15*2+6.65*2 m?2 44.882
3.88*2+1.06*2.15*2+17.70+3.92*2+27.12+9.26 m2 74.238
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1182.037
RAZEM 1469.086
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|0108-11 legtos¢ 15 km
1/0108-12
poz.7+[poz.8]*0.01 m3 19.204
RAZEM 19.204
10 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatow z rozbiérki m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
poz.9 m3 19.204
RAZEM 19.204
11|WKNR Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.|W202-09-23-
1/01-00
poz.14 m2 20.930
1.03*2.30*5 m?2 11.845
0.50*2 m2 1.000
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0.79*0.83*4 m2 2.623
1.40*2.30*47 m?2 151.340
1.04*0.94 m2 0.978
1.35*2.25 m?2 3.038
1.07*1.40*3 m2 4.494
1.09*0.86*3 m?2 2.812
1.20*0.78*5 m2 4.680
1.20*1.16 m?2 1.392
1.09*1.52*9 m2 14.911
0.95*0.92*3 m?2 2.622
0.78 m?2 0.780
RAZEM 223.445
12|WKNR Ostony drzwi folia polietylenowa m2
d.1.|W202-09-23-
1/01-00 analo-
gia
poz.68/2 m2 14.525
1.05*2.31 m?2 2.426
RAZEM 16.951
13|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.|1604-03
1
130.10*16.00 m?2 2081.600
RAZEM 2081.600
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
14/NNRNKB (z.IV) Okna drewniane o pow.ponad 1.5 m2 m2
d.1.|202 1025-04
2|analogia
0.95*2.30*8 m?2 17.480
2.30*1.50*1 m?2 3.450
RAZEM 20.930
15/KNR 2-02 Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia drzwi zewnetrznych drewnia- m2
d.1.|1015-06 nych z doswietlem
2|analogia
2.30*1.05 m?2 2.415
RAZEM 2.415
16/KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatym m
d.1./0129-01
2
poz.5/2 m 39.400
RAZEM 39.400
1.3 Elewacja - cokét
17/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie prepara- |m2
d.1./2611-01 tem
3|analogia
poz.8A m2 287.049
RAZEM 287.049
18/TZKNBK -  |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.1.|107 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu - zatlozono 5 miejsc
3
5 msc 5.000
RAZEM 5.000
19|TZKNBK -  |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.1./108 ceg. - 2-3 cegly w jed.miejscu - zatozono 6 miejsc
3
6 msc 6.000
RAZEM 6.000
20|TZKNBK -  |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.1./109 ceg. - 4-5 cegly w jed.miejscu - zatozono 6 miejsc
3
6 msc 6.000
RAZEM 6.000
21|TZKNBK IV - |Naprawa peknie¢ w murach poprzez poszerzenie i pogtebienie rys o szer.do |m
d.1.|92 1cm z zagruntowaniem i uzupetnieniem zaprawg wraz z wklejeniem preta ze
3|analogia stali nierdzewnej - zatlozono 15 m
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1.|0102-05
3
poz.17 m2 287.049
RAZEM 287.049
23|KNR 4-01 Pokrycie muru preparatem biobdjczym m2
d.1.|0621-05
3
poz.17 m2 287.049
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RAZEM 287.049
24|TZKNBK VIl |Podkladowy tynk renowacyjny gruboziarnisty na $cianach ptaskich m2
d.1.|02-24
3|analogia
poz.23 m2 287.049
RAZEM 287.049
25|TZKNBK VIl |Szpachlowanie elewacji tynkiem drobnoziarnistym m2
d.1.|06-23
3
poz.24 m2 287.049
RAZEM 287.049
26| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny nawierzchniowy na $cianach ptaskich m2
d.1.|02-26
3|analogia
poz.24 m2 287.049
RAZEM 287.049
27|TZKNBK XV |Malowanie tynkdéw zewnetrznych dwukrotnie farbg m2
d.1.|0106-01
3
poz.26 m2 287.049
RAZEM 287.049
1.4 Elewacja - ponad cokotem
28|KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie przy wymienia-
4 nych oknach
0.97*0.85*8 m2 6.596
RAZEM 6.596
29|TZKNBK IV - |Naprawa peknie¢ w murach poprzez poszerzenie i pogtebienie rys o szer.do |m
d.1.|92 1cm z zagruntowaniem i uzupetnieniem zaprawg wraz z wklejeniem preta ze
4|analogia stali nierdzewnej - zatlozono 90,0 m
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
30|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie prepara- |m2
d.1./2611-01 tem
4|analogia
poz.8B m2 1182.037
RAZEM 1182.037
31| TZKNBK -  |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.1.|107 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu - zatozono 21 miejsc
4
21 msc 21.000
RAZEM 21.000
32|TZKNBK -  |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.1./108 ceg. - 2-3 cegly w jed.miejscu - zatozono 25 miejsc
4
25 msc 25.000
RAZEM 25.000
33|TZKNBK - |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 msc
d.1./109 ceg. - 4-5 cegly w jed.miejscu - zatozono 28 miejsc
4
28 msc 28.000
RAZEM 28.000
34|KNR 4-01 Pokrycie muru preparatem biobdjczym m2
d.1.|0621-05
4
poz.30 m2 1182.037
RAZEM 1182.037
35| TZKNBK 1V - |Uzupetnienie powierzchniowych ubytkéw w cegle za pomocg gotowej zaprawy |m?2
d.1.|63 mineralnej - zatozono 2% powierzchni
4|analogia
poz.37*2% m2 23.641
RAZEM 23.641
36|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1./0102-05
4
poz.34 m2 1182.037
RAZEM 1182.037
37|TZKNC 2 a |Wykonanie impregancji wzmachiajgcej strukture scian preparatem krzemioor- |m?2
d.1. ganicznymi
4
poz.30 m2 1182.037
RAZEM 1182.037
38| TZKNBK VIII |Podkladowy tynk renowacyjny wapienny na $cianach ptaskich m2
d.1.|02-24
4|analogia
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poz.30 m?2 1182.037
RAZEM 1182.037
39| TZKNBK VIII | Szpachlowanie elewacji tynkiem drobnoziarnistym m2
d.1./06-23
4
poz.38 m?2 1182.037
RAZEM 1182.037
40| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny wapienny nawierzchniowy na $cianach ptaskich m2
d.1.|02-26
4|analogia
poz.38 m?2 1182.037
RAZEM 1182.037
41| TZKNBK XV |Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbg m2
d.1.|0106-01
4
poz.40 m2 1182.037
2.84*2+7.03*2+2.52*2*2+8.68*2+24.66+51.62+3.24+2.06 m?2 128.760
RAZEM 1310.797
15 Elewacje - detal architektoniczny
42| TZKNC N-K/ |Zdemontowanie najbardziej zdrestuowanych elementéw i ich odrestaurowanie |dm?2
d.1.|VI 3/1-a
5|analogia
poz.43*100*1% dm2 32.262
RAZEM 32.262
43 Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodg sturmieniowo-$cierng lub metodg | m?2
d.1.|wycena indy- |hyrodynamiczng parg wodng z uzyciem preparatu
5|widualna
0.50*2.42*4+0.78*2 m?2 6.400
25.57-16.85 m?2 8.720
50.12-27.12-9.26 m?2 13.740
0.78+0.92*0.95*3 m?2 3.402
RAZEM 32.262
44|KNR 4-01 Pokrycie detalu preparatem biobdjczym m2
d.1.|0621-05
5
poz.43 m2 32.262
RAZEM 32.262
45|TZKNC 2 a |Wykonanie impregancji wzmachiajgcej strukture detalu preparatem krzemioor- |m2
d.1. ganicznymi
5
poz.43 m2 32.262
RAZEM 32.262
46| TZKNC N-K/ |Korekta potaczen i kotwien elementéw detalu architektonicznego - zatozono dm?2
d.1.|VI 2/4-a 2% powierzchni
5
poz.43*100*2% dm2 64.524
RAZEM 64.524
47| TZKNBK VIII |Uzupetienie ubytkéw zaprawg - zatozono 10% powierzchni m2
d.1./07-30
5
po0z.43*10% m2 3.226
RAZEM 3.226
48| TZKNBK VIII | Szpachlowanie detali i wyréwnanie tynkiem drobnoziarnistym m2
d.1.|06-23
5
poz.43 m2 32.262
RAZEM 32.262
49| TZKNBK IX |Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym (szerokosc¢ profilu w m
d.1.|01b6 rozwinieciu do 25 cm) - zaprawa wapienno-cementowa
5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
50| TZKNC N-K/ |Przytwierdzanie elementoéw odrestaurowanych dm?2
d.1.|VI 2/4-a
5
poz.42 dm?2 32.262
RAZEM 32.262
51|TZKNBK XV |Malowanie detali dwukrotnie farbg m2
d.1.|0106-01
5
poz.40 m2 1182.037
RAZEM 1182.037
1.6 Elementy drewniane, gzyms gtéwny
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52|PKZ 015 Pomalowanie detali drewnianych pierwszy raz m2
d.1.|0402-3710
6
114.488 m2 114.488
RAZEM 114.488
53|PKZ 015 Pomalowanie detali drewnianych drugi raz m2
d.1.|0402-3720
6
poz.52 m2 114.488
RAZEM 114.488
54|PKZ 015 Pomalowanie detali drewnianych trzeci raz m2
d.1.|0402-3730
6
poz.53 m2 114.488
RAZEM 114.488
1.7 Obrébki blacharskie oraz _ $lusarka
55|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku -  |m2
d.1.|0507-02 parapety zewnetrzne
7
poz.5/2*0.50 m2 19.700
RAZEM 19.700
56|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych - ze- |m2
d.1./1310-13 gar na elewacji
7
3.70 m2 3.700
RAZEM 3.700
57|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie warstw wtérnych i korozji metodg |m2
d.1./1310-05 mechaniczng - zegar na elewacji
7
poz.56 m2 3.700
RAZEM 3.700
58/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw metalowych - powierzchni pel- |m2
d.1./1311-02 nych szpachlowanych jednokrotnie - zegar na elewacji
7
poz.56 m2 3.700
RAZEM 3.700
59|KNR-W 2-02 |Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - ostona z PCV m2
d.1./1018-06
7|analogia
poz.58 m2 3.700
RAZEM 3.700
60 Odtworzenie podziatu i 0znaczenia na tarczy zegara wraz z oczyszczeniem kpl
d.1. mechanizmu i uruchomieniem
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych - me-|m2
d.1./1310-13 talowe porecze, dzwon i latarnie, kraty
7
1.21*0.40*4 m2 1.936
2.10*0.15*2 m2 0.630
3.14*0.11*0.11*2 m2 0.076
3.14*0.18*0.18*2 m2 0.203
3.14*0.15*0.67*2 m2 0.631
0.40*3.14*0.40*2 m2 1.005
[3.52*3+0.62*2+2.44+1.37*3+0.90*2+0.94*5]*2 m2 49.700
RAZEM 54.181
62| TZKNBK Przywrdcenie stalowym elementom balustrad wiasciwg geometrig, naprawi¢  |m
d.1.|XXIl 0816-01 |ewentualne uszkodzenia metodami $lusarskimi - metalowe porecze, dzwon i
7 latarnie
poz.61 m 54.181
RAZEM 54.181
63|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - zeskrobanie warstw wtérnych i korozji metodg |m2
d.1./1310-05 mechaniczng - metalowe porecze, dzwon i latarnie
7
poz.62 m2 54.181
RAZEM 54.181
64| TZKNBK Poprawienie mocowania elementéw stalowych - metalowe porecze, dzwon i la-|m
d.1.|XXIl 0816-01 |tarnie
7
poz.63 m 54.181
RAZEM 54.181
65/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg elementéw metalowych - krat i balustrad z pretow |m2
d.1./1311-08 ozdobnych - metalowe porecze, dzwon i latarnie
7
poz.64 m2 54.181
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RAZEM 54.181
66| TZKNBK XIV |Szklenie metalowych zdejmowanych ram okiennych lub drzwiowych o powierz- |m2
d.1.|0201-22 chni szyb do 0.1 m2 szktem ptaskim ciggnionym bezbarwnym gr. 2-3 mm z
7 okitowaniem lub podkitowaniem - latarnie
3.14*0.15*0.67*2 m2 0.631
RAZEM 0.631
1.8 Renowacja drzwi zewn etrznych
67 Demontaz i ponowny montaz drzwi do renowacji kpl.
d.1.|analiza indy-
8|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 401 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 |m?2
d.1./1211-0400 m2
8
D1 2.05*2.44*2 m?2 10.004
D2 1.86*2.55*2 m2 9.486
D3 1.86*2.57*2 m2 9.560
RAZEM 29.050
69|PKZ 015 Usuniecie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych za pomoca tugowania |m2
d.1.|0401-2910 |pierwszy raz
8
poz.68 m2 29.050
RAZEM 29.050
70|PKZ 015 Usuniecie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych za pomoca tugowania |m2
d.1.|0401-2920 |drugiraz
8
poz.69 m2 29.050
RAZEM 29.050
71|PKZ 015 Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie rozmontowanie, zabez- |m2
d.1.|0402-3300 |pieczenie itp.).
8
poz.70 m2 29.050
RAZEM 29.050
72|TZKNBK XX |Flekowanie elem.i wyrobéw stolarskich pod bejcowanie przy wielk.pojedyn.fle- |szt.
d.1.|2402-02 kéw do 5 cm2 - zatozono 10 sztuk
8
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
73|PKZ 015 Impregnacja wzmacniajgca drewno m2
d.1.]0402-3400
8
poz.71 m2 29.050
RAZEM 29.050
74| TZKNC N-K/I |Zaktadanie kitow trocinowo-klejowych- zatozono 5% powierzchni drzwi m2
d.1.t.07-d.03
8
poz.68*5% m2 1.453
RAZEM 1.453
75|KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza drzwi metodg smarowania preparatami solowymi m2
d.1.]0627-01
8|analogia
poz.68 m2 29.050
RAZEM 29.050
76| TZKNBK XX |Bejcowanie ptaszczyzn lub drzwi m2
d.1./3003-02
8
poz.69 m2 29.050
RAZEM 29.050
77 Zdemontowanie elementéw wtérnych zniszczonych oraz montaz nowych na kpl
d.1.|kalk. wtasna |wzér orginalnych
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78 Wymiana wskazanych okué¢, klamek wykonanych na wzor istniejgcych kpl
d.1.|kalk. wkasna
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
79 Montaz nowych listew wskazanych w dokumentacji projektowej m
d.1.|kalk. wkasna
8
1.02 m 1.020
RAZEM 1.020
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
80| TZKNC N-K/ |Demontaz i ponowny montaz obiektow ptaskich do konserwacji obiekt
d.1.|XVII t.19-
8|b.1A
12 obiekt 12.000
RAZEM 12.000
81| TZKNC N-K/ |Reczne oczyszczenie powierzchni metalowych (R=2) dm?2
d.1.|XVII t.02-
8|a.1A
analogia
poz.82*100 dm2 120.000
RAZEM 120.000
82|KNR 0-25 Czyszczenie elementéw metalowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyj$ciowy po- |m?2
d.1.|0114-02 wierzchni C
8
12*0.10 m?2 1.200
RAZEM 1.200
83| TZKNC N-K/ |Nanoszenie powtok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie (R=5%) dm?2
d.1.|XVII t.21-
8|a.1A
poz.82*100 dm2 120.000
RAZEM 120.000
84| TZKNC N-K/ |Nanoszenie barwnych powtok zabezpieczajgcych farba nawierzchnia dm?2
d.1.|XVII t.22-
8|a.1A
poz.83 dm2 120.000
RAZEM 120.000
85| TZKNBK XIV |Wymiana naswietla nad drzwiami na nowe wzorowane na naswietlu nad m2
d.1.|0102-14 drzwiami D2
8
1.86*0.71 m?2 1.321
RAZEM 1.321
86 Dodatkowe uszczelnienie konserwowanych drzwi dla polepszenia parametréw |kpl
d.1. przenikania ciepta.
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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